[bookmark: OLE_LINK1]招标项目名称：融投商务中心（后续工程）加固工程
招标项目编号：RTZY-GC-2024-021
公示名称：河北融投置业有限公司融投商务中心（后续工程）加固工程中标候选人公示
公示编号：RTZY-GC-2024-021
公示内容：
	标段：融投商务中心（后续工程）加固工程

	所属专业：房屋建筑
	所属地区：石家庄市鹿泉区

	开标时间：2024-5-31 9:00
	开标地点：河北省公共资源交易中心412开标室7机位

	公示开始日期：2024-6-7
	公示截止日期：2024-6-11



1.中标候选人名单 
	排序
	中标候选人单位名称
	投标价格（元）
	评标价格（元）
	质量标准
	工期
（日历天）

	1
	河北建研科技有限公司
	12577184.34
	12577184.34
	合格
	45

	2
	河北省第二建筑工程有限公司
	13130071.81
	13130071.81
	合格
	45

	3
	河北威荣土木工程有限公司
	12991059.21
	12991059.21
	合格
	45


2.中标候选人项目负责人 
	排序
	中标候选人单位名称
	项目经理姓名
	职称
	相关证书名称
	相关证书编号

	1
	河北建研科技有限公司
	王彬
	工程师
	一级注册建造师
	冀1132019202001713

	2
	河北省第二建筑工程有限公司
	李欣
	高级工程师
	一级注册建造师
	冀1132014201414468

	3
	河北威荣土木工程有限公司
	张立
	工程师
	一级注册建造师
	冀 1132020202102935



3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 
	排序
	中标候选人名称
	响应情况

	1
	河北建研科技有限公司
	具备独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照；具有住建行政主管部门颁发的特种工程(结构补强)专业承包不分等级资质及有效的安全生产许可证。

	2
	河北省第二建筑工程有限公司
	具备独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照；具有住建行政主管部门颁发的特种工程(结构补强)专业承包不分等级资质及有效的安全生产许可证。

	3
	河北威荣土木工程有限公司
	具备独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照；具有住建行政主管部门颁发的特种工程(结构补强)专业承包不分等级资质及有效的安全生产许可证。


4.（1）中标候选人企业业绩 
	序号
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	1
	河北建研科技有限公司
	滹沱河体育公园项目南侧27栋建筑物提升改造工程施工加固
	石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司
	2023年6月10日
	2000000元

	
	
	学府路95号院提升改造项目
	石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司
	2024年1月22日
	1080000元

	
	
	河北日报报业集团智媒中心建设项目拆除及加固工程
	河北报业传媒集团有限公司
	2022年6月
	1131520.49元

	2
	河北省第二建筑工程有限公司
	石家庄口腔医院(石家庄市第二医院东院区)
	石家庄市政府投资项目代建中心
	2021年12月23日
	56565657.55元

	
	
	平安南大街198号房屋加固改造工程项目
	河北省石家庄市农业机械总公司
	2023年11月1日
	15483838.89元

	
	
	办公楼加固整修和营区配套建设工程设计-施工EPC工程总承包
	中国人民解放军河北省邢台军分区
	2023年3月31日
	15784526.50元

	
	
	北京大学肿瘤医院内蒙古医院(一期工程)门诊楼改建施工
	北京大学肿瘤医院内蒙古医院
	2023年6月27日
	44257000.0元

	3
	河北威荣土木工程有限公司
	晋州市礼堂主体楼屋顶改造加固项目
	晋州市文化广电体育和旅游局
	2021年6月1日
	1665000.00 元

	
	
	保定市路灯服务中心加固路灯办公危楼项目
	保定市路灯服务中心
	2021年7月5日
	1549000 元

	
	
	中央司法警官学院学生浴室扩建项目
	中央司法警官学院
	2021年9月21日
	3032139.64元

	
	
	邢台市纪委机关南院及南办公楼维修加固工程
	邢台市机关后勤服务中心
	2021年12月23日
	3599165.66 元

	
	
	宴会厅加层、加固、改造及周边裙房加盖、加固、改造项目
	保定直隶会馆餐饮有限公司
	2022年1月24日
	3310000.00元

	
	
	华美总医院片区辛集医院南侧房屋加固维修
	华北石油管理局有限公司华美综合服务处
	2022年7月14日
	1237512.50元

	
	
	河北省地震局单身宿舍、库房及综合楼南外墙维修项目
	河北省地震局财务与固有资产管理中心
	2022年11月21日
	1581067.39元

	
	
	区机关办公楼电梯加装工程项目
	石家庄市桥西区机关后勤服务中心
	2023年6月
	2374900元

	
	
	石家庄市食品药品检验中心南楼危房维修加固
	石家庄市食品药品检验中心
	2023年7月3日
	1238000.00元

	
	
	东南智汇城 H4、H5、H6 改造加固工程
	河北悦瑞商业管理有限公司
	2023年9月16日
	5321100.92 元


[bookmark: _Hlk149721951]4.（2）中标候选人项目负责人业绩 
	序号
	中标候选人名称
	项目负责人
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	1
	河北建研科技有限公司
	王彬
	河北日报报业集团智媒中心建设项目拆除及加固工程
	河北报业传媒集团有限公司
	2022年6月
	1131520.49元

	
	
	
	滹沱河体育公园项目南侧27栋建筑物提升改造工程施工加固
	石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司
	2023年6月10日
	2000000元

	2
	河北省第二建筑工程有限公司
	李欣
	/
	/
	/
	/

	3
	河北威荣土木工程有限公司
	张立
	河北省地震局单身宿舍、库房及综合楼南外墙维修项目
	河北省地震局财务与固有资产管理中心
	2022年11月21日
	1581067.39元

	
	
	
	石家庄市食品药品检验中心南楼危房维修加固
	石家庄市食品药品检验中心
	2023年7月3日
	1238000.00元

	
	
	
	华美总医院片区辛集医院南侧房屋加固维修
	华北石油管理局有限公司华美综合服务处
	2022年7月14日
	1237512.50元


5.（1）所有投标人技术标暗标评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北威荣土木工程有限公司
	67.50
	70.50
	67.00
	67.00
	65.50

	2
	河南水诚建设工程有限公司
	68.00
	69.00
	63.00
	66.80
	77.20

	3
	河北方济土木工程技术有限公司
	66.00
	69.00
	68.00
	64.40
	65.70

	4
	楠海建设有限公司
	64.00
	67.40
	55.00
	64.90
	64.70

	5
	河北三岳建筑工程有限公司
	65.00
	67.60
	59.00
	64.00
	65.80

	6
	河北扬图建筑工程有限公司
	64.00
	68.30
	62.00
	64.50
	65.30

	7
	河北省第二建筑工程有限公司
	68.50
	70.60
	72.00
	67.90
	77.10

	8
	河北建研科技有限公司
	71.00
	70.90
	78.00
	68.40
	79.00

	9
	中淳建安城建集团有限公司
	64.50
	69.10
	64.00
	65.70
	65.40

	10
	河北洋溪建筑工程有限公司
	63.50
	67.60
	54.00
	64.00
	64.45

	11
	河北腾邦建筑安装工程有限公司
	63.80
	67.90
	54.00
	64.10
	63.20

	12
	中土城联工程建设有限公司
	70.00
	70.20
	68.00
	67.50
	65.10

	13
	河北金湖建设集团有限公司
	64.50
	68.10
	53.00
	64.00
	65.10

	14
	河北悦和建筑装饰工程有限公司
	63.50
	68.40
	54.00
	64.20
	64.20


5.（2）所有投标人技术标明标评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北威荣土木工程有限公司
	18.00
	17.80
	18.00
	18.20
	17.00

	2
	河南水诚建设工程有限公司
	15.00
	15.10
	15.50
	15.50
	17.30

	3
	河北方济土木工程技术有限公司
	14.00
	17.40
	16.00
	17.80
	14.00

	4
	楠海建设有限公司
	14.50
	15.00
	14.50
	15.30
	14.50

	5
	河北三岳建筑工程有限公司
	13.00
	15.10
	17.50
	15.50
	14.50

	6
	河北扬图建筑工程有限公司
	18.50
	18.00
	18.00
	18.20
	17.00

	7
	河北省第二建筑工程有限公司
	15.70
	15.50
	17.50
	16.20
	17.30

	8
	河北建研科技有限公司
	15.50
	17.60
	18.00
	18.00
	19.90

	9
	中淳建安城建集团有限公司
	17.90
	17.90
	19.00
	18.20
	19.20

	10
	河北洋溪建筑工程有限公司
	10.80
	12.70
	13.00
	13.10
	14.00

	11
	河北腾邦建筑安装工程有限公司
	10.30
	12.50
	13.00
	12.90
	14.50

	12
	中土城联工程建设有限公司
	18.40
	18.00
	20.00
	18.20
	17.00

	13
	河北金湖建设集团有限公司
	16.90
	17.50
	18.00
	17.70
	17.30

	14
	河北悦和建筑装饰工程有限公司
	12.00
	12.50
	12.00
	12.50
	12.00


5.（3）所有投标人信用评价评分情况 
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E

	1
	河北威荣土木工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	2
	河南水诚建设工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	3
	河北方济土木工程技术有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	4
	楠海建设有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	5
	河北三岳建筑工程有限公司
	88.00
	88.00
	88.00
	88.00
	88.00

	6
	河北扬图建筑工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	7
	河北省第二建筑工程有限公司
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	8
	河北建研科技有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	9
	中淳建安城建集团有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	10
	河北洋溪建筑工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	11
	河北腾邦建筑安装工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00

	12
	中土城联工程建设有限公司
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	河北金湖建设集团有限公司
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	14
	河北悦和建筑装饰工程有限公司
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00
	85.00


5.（4）所有投标人总得分情况 
	序号
	单位名称
	评标价得分
	总分

	1
	河北威荣土木工程有限公司
	99.13
	94.42

	2
	河南水诚建设工程有限公司
	96.34
	92.33

	3
	河北方济土木工程技术有限公司
	98.74
	93.31

	4
	楠海建设有限公司
	95.31
	89.69

	5
	河北三岳建筑工程有限公司
	97.33
	91.58

	6
	河北扬图建筑工程有限公司
	99.61
	93.97

	7
	河北省第二建筑工程有限公司
	98.47
	95.29

	8
	河北建研科技有限公司
	98.93
	96.07

	9
	中淳建安城建集团有限公司
	95.32
	91.57

	10
	河北洋溪建筑工程有限公司
	95.33
	88.95

	11
	河北腾邦建筑安装工程有限公司
	95.30
	88.87

	12
	中土城联工程建设有限公司
	99.87
	91.86

	13
	河北金湖建设集团有限公司
	98.54
	89.16

	14
	河北悦和建筑装饰工程有限公司
	95.31
	88.82


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 
	序号
	投标人名称
	否决原因

	1
	河北九勋建筑工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	2
	河北华城建设工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	3
	河北鼎居建筑工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	4
	河北顶峰土木工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	5
	河北旭焱建设工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	6
	河北福申建筑工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。

	7
	河北震科建筑加固工程有限公司
	投标文件中已标价工程量清单的单位工程费汇总表中对税金进行计价，不满足招标文件工程量清单编制说明“5、所有报价项目的综合单价和合价均已包含税金，不在费用汇总表中单独计取”的要求，未能实质上相应招标文件要求，不能通过初步评审，其投标文件被否决。


7.提出异议的渠道和方式：投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 
联系方式 
	招标人：河北融投置业有限公司
	招标代理机构：河北省成套招标有限公司

	地址：河北省石家庄市新华区合作路328号
	地址：河北省石家庄市桥西区工农路486号 

	联系人：逯贺伟、赵青亮
	联系人：郝楠

	电话：15533377583
	电话：0311-83086970、15130100810

	电子邮箱：/
	电子邮箱：hbctxm2c@vip.163.com 


8.其他公示内容：无。

